Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Schwedt/Oder
Kontaktstelle	Baucontrolling und Vergabestelle
Postanschrift	Dr.-Th.-Neubauer-Straße 5
Ort	16303 Schwedt/Oder
Telefon	+49 3332446-349
Fax	+49 3332446-243
E-Mail	vergabestelle.stadt@schwedt.de
URL	www.schwedt.eu

Art und Umfang der Leistung

Die Stadt Schwedt/Oder plant im Schwedter Ortsteil Stendell den grundhaften Ausbau des Mühlenweges.

Die Verkehrsfläche ist zum jetzigen Zeitpunkt unbefestigt. Durch die regelmäßige Nutzung der Anwohner sind dementsprechend große Unebenheiten und eine Vielzahl von Schlaglöcher erkennbar.

Ein straßenbegleitender Gehweg ist nicht durchgehend vorhanden und mit unterschiedlichsten Materialien befestigt. Der Zustand des Gehweges ist als schlecht zu bezeichnen.

Es ist nicht möglich mit kleinteiligen immer wiederkehrenden Reparaturmaßnahmen einen ordentlichen Straßenzustand herzustellen. Das Gesamterscheinungsbild des Straßenzuges leidet dadurch erheblich.

Insgesamt besteht dringender Handlungsbedarf zur Sanierung der Anliegerstraße, inklusive Entwässerung.

Die Planung der Straßenbeleuchtung ist nicht Bestandteil der Ausschreibung.

Im Zuge der Verlegung von Glasfaserkabeln im Straßenzug wurde bereits ein neues Beleuchtungskabel mitverlegt. Die Stadtwerke Schwedt beabsichtigen im Jahr 2024 die neue Straßenbeleuchtung selbst zu realisieren.

Standortangaben:

Kreis: Uckermark
Gemeinde: Schwedt/Oder
Gemarkung: Stendell

Es handelt sich um eine Gesamtfläche von ca. 6450 m².

Es ist geplant, den Mühlenweg grundhaft auszubauen.

Der Ausbau soll nur auf das Notwendigste reduziert werden. Daher gehen wir von einer befestigten Breite der Straße von 3,50 m aus. Die Befestigung soll mit Asphalt erfolgen.

Die Anlage eines Gehweges ist nicht vorgesehen.

Die Grundstückszufahrten sind in die Planung miteinzubeziehen. Diese sollten vorzugsweise gepflastert werden.

Für die Regenentwässerung der Verkehrsflächen ist die Versickerung in straßenbegleitenden Mulden angedacht.

Ein Baugrundgutachten liegt allerdings noch nicht vor. Dieses ist jedoch beauftragt und wird zum Planungsbeginn vorliegen.

Auf den Restflächen zwischen dem Straßenkörper und den Grundstücken ist eine Rasenansaat vorgesehen.

Eine Entwurfsvermessung liegt bereits vor und wird den späteren Ausschreibungsunterlagen beigelegt.

Das Honorar für die Planung ist für die Leistungsphasen 1 - 9 zu ermitteln.

Die Honorarberechnung und die Erstellung der Planung hat in Anlehnung und Orientierung an die Honorartafeln der HOAI 2021 (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI- in der Fassung von 2021) gemäß betreffender Leistungsbilder zu erfolgen. Die Baukosten sind nach DIN 276 zu ermitteln.

Es wurde eine überschlägige Kostenannahme (netto) erstellt, auf deren Grundlage das Honorar ermittelt werden soll:

Verkehrsanlagen 350.000,-EUR.

P 09-2023: Planung: Grundhafter Ausbau des Mühlenweges in Schwedt/Oder, Ortsteil Stendell

VO: UVgO

Vergabeart: Ex ante Veröffentlichung (Binnenmarktrelevanz)

Haupterfüllungsort

Bezeichnung

Stadt Schwedt/Oder

Postanschrift

Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5

Ort

16303 Schwedt/Oder

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Folgende Planungszeiträume sind vorgesehen.

Entwurfsplanung (Lph 1-3) voraussichtlich ab Mitte Juli 2023 - September 2023

Genehmigungs-und

Ausführungsplanung (Lph 4 bis 6): voraussichtlich ab Oktober 2023

Zusätzliche Angaben

Es wird beabsichtigt, 3 - 5 Bewerber zur Abgabe eines Angebotes aufzufordern. Ein Anspruch auf Beteiligung besteht nicht. Liegen mehr als 5 Bewerbungen vor, wird durch Losentscheid über die Verfahrensbeteiligung entschieden.

Alle Rückfragen richten Sie bitte per E-Mail an vergabestelle.stadt@schwedt.de.

Bekanntmachungs-ID: CXP9YD86B52